
VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS
 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata
Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. 
Képviseli: Bús Balázs polgármester
Adószám:15503004-2-41
Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007
továbbiakban: mint Megrendelő

másrészről: 
Penta Általános Építőipari Kft. (2131 Göd, Hernád u. 35.)
Adószám: 10452556-2-13
Számlaszám:  11710002-20128249-00000000
Képviseli: Nagy Gábor ügyvezető igazgató
továbbiakban mint Vállalkozó 

együttes említésük esetén: Szerződő Felek

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

Vállalkozó a munkát a Közbeszerzési Értesítőben 2007. október hó 10. napján megjelent, 
KÉ 14420/2007. számon közzétett  ajánlati  felhívással  indított  nyílt  eljárásban benyújtott 
ajánlatával nyerte el.

1. A szerződés tárgya: Útépítési kiviteli tervek elkészítése és a tervek alapján  Óbuda-
Békásmegyer  Önkormányzat  által  2007.  évre  tervezett  teljes  szerkezetű  út-,  járda  és 
egyes utcákban szennyvízcsatorna építése I. ütem . A terület pontos meghatározását ,  a 
munkára  vonatkozó  mennyiségi  minőségi  mutatókat  a  szerződés  mellékletét  képező 
ajánlat tartalmazza.

1.1  A  vállalkozási  szerződés  alapját  az  Ajánlattevők  részére  biztosított   Ajánlati 
dokumentáció, továbbá a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott ajánlat 
határozzák meg.
Jogszabályi  kötelezés  esetét  kivéve  semmis  minden  olyan  kikötés,  amely  ellentétes  a 
fentiekben  rögzített  dokumentumok  bármelyikével.  Ezen  alapdokumentumok  a 
vállalkozási szerződés szerves részét képezik.

2.  Az  elszámolás  módja  és  formája:    A  vállalkozói  díj,  a  befejezési   határidő 
figyelembevételével  prognosztizált a közbeszerzési eljárás során  nyertesnek  nyilvánított 
Ajánlatában rögzített  átalányár
 
A vállalkozói díj összege: nettó  101.967.898.- Ft  azaz nettó Egyszázegymillió-
kilencszázhatvanhétezer-nyolcszázkilencvennyolc Forint.  Tartalékkeret a nettó vállalási 
összeg 10%-a.
Megrendelő  nyilatkozik,  hogy  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  törvény  142.§(3) 
bekezdés b) pontja alapján  nincs olyan törvényben szabályozott jogállása, amely alapján 
tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Továbbá kötelezettséget vállal, hogy amennyiben 
jogállásában változás következne be, arról Vállalkozót 8 napon belül írásban értesíti.



3. Határidők:
3.1. Megrendelő  az  engedélyezési  terveket  az  ajánlati  dokumentáció  részeként  a 
pályázati anyag elkészítéséhez Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. Az útépítési kiviteli 
tervek elkészítése Vállalkozó feladata.

3.2.   A munkaterület átadásának határideje:  2008.01.28.,  mely időpontra Megrendelő az 
építésre alkalmas munkaterületet átadja Vállalkozó részére, melyről szerződő felek jegyző-
könyvet vesznek fel. 

3.3. A kivitelezés befejezési határideje: 2008. 06.26.  mely időpont a szerződésben foglalt 
vállalkozói  kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki  átadás-átvételi 
eljárást jelenti. Ez az időpont nem lehet későbbi 2008. 06.26. napjánál.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő  előtt  is 
jogosult  teljesíteni.  Ebben  az  esetben  Megrendelő  köteles  a  munkát  átvenni,  és  a 
Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

4. Műszaki  feltételek:
4.1.  Vállalkozó  a  kivitelezés  megkezdésekor  Építési  naplót  nyit,  melyben  a  hatályos 
jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: név: Klug Lajos osztályvezető
cím: 1033. Laktanya u.4.
 tel.: 43-78-647

    név:  Pethő István 
    cím: 1033. Laktanya u.4.

     tel.: .43-78-549

Közreműködő műszaki ellenőr :     Polistep  Kft. 
    1037. Budapest, Kisdomb u.5.

                                                                       tel:06-20-976-3994

Vállalkozó részéről:                                név: Bata Péter  projektvezető
cím: 2100. Gödöllő, Kenyérgyári u.1/E
tel.: 06/28-529-070

                                                                      névjegyzéki szám: MV-KÉ/A-13-60204/2012.10.11.

                                                                     név: Gárdon László  művezető
cím: 2100. Gödöllő, Kenyérgyári u.1/E
tel.: 06/30-9410-640

                                                                      névjegyzéki szám: FMV-Víz ép.-A-13-54668/2012 
                                                                                                        FMV-közl.ép.-A-13-54668/2012

                      
4.2.  Vállalkozó  felel  a  kivitelezés  időszaka  alatt  a  munkavédelmi,  környezetvédelmi  és 
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és 
figyelmeztető  jelzések  elhelyezéséről.  Köteles  a  hatályos  munkavédelmi  és 
környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

4.3.  A megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti,  legalább azonban 8  na-
ponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetés-
nek megfelelően történik-e.
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Vállalkozó  az Építési Naplót  a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles 
vezetni. Megrendelő észrevételét köteles az Építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a 
Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint 
felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót és  1 példány  tervdokumentációt  az 
építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.

4.4.  Az  eltakarásra  kerülő munkarészeket  Vállalkozó  köteles  megrendelő  megbízottjának 
(lebonyolító  műszaki  ellenőr)  bemutatni  és  őt  az  eltakarásról  azt  megelőzően 
naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban)  vagy írásban (3 nappal  korábban) értesíteni.  A 
közművek kiépítését követően  a Vállalkozó köteles az  üzemképesség vizsgálatához előírt 
nyomáspróbákat  stb.  előzetes  értesítés  mellett  végrehajtani  és  a  digitalizált  geodéziai 
bemérések megtörténtét  -  a közműárkok  visszatakarását  megelőzően -  bizonylatolni.  Az 
útépítés befejezését követően a Vállalkozó feladata a földhivatali munkarész elkészítése.

4.5. A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem jel-
zett  közművek  megrongálódásáért  a  Vállalkozó  felelősséget  nem vállal,  de a  káresetek 
megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos he-
lyének meghatározásában.

4.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a tervektől és 
költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt pótmunka) csak külön megrende-
lésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el, ameny-
nyiben az a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak is megfelel.
A  Vállalkozó  a  szerződés  teljesítése  során  a  megrendelt  pótmunkák  elvégzését 
nem tagadhatja meg.
Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban, ill. a közmű-ü-
zemeltetők által tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel,  de a  megvalósítás 
szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges 
vállalkozói díjkülönbözetről a felek  ezen pontban rögzítettek szerint járnak el. Elszámolá-
sa az ajánlatban lévő hasonló vagy megegyező munkára vonatkozó egységár alapján, téte-
les elszámolással történik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig.

4.7. Amennyiben  a  kivitelezés  során  a  költségvetésből  hiányzó,  de  a  rendeltetésszerű 
használathoz  műszakilag  szükséges  munkák  elvégzésének  szükségessége  merül  fel 
(többletmunka),  azt  Vállalkozó  köteles  elvégezni,  annak  ellenértékét  azonban  nem 
érvényesítheti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

4.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, 
vagy  a  Megrendelő  változtatási  szándéka  esetén  az  ezeket  helyettesítő  anyagok  és 
szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a  4.7. pontban 
rögzítettek szerint járnak el.

4.9. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben,  ill. 
több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési  határidőt nem tudja tartani, 
továbbá a Megrendelő vagy Lebonyolító minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó ki-
fogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból 
hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó kö-
teles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát. 
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghi-
úsulási kötbért érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 15%-a.
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5. Pénzügyi feltételek:
5.1. Vállalkozó számláit  az alábbi  pénzügyi ütemezés  szerint  jogosult benyújtani. 

1.sz. részszámla 2008. 05.04.-én nettó  82.215.568,- Ft 
Végszámla a sikeres  átadás-átvételt követően nettó: 19.752.330,- Ft

A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés, az adózás  rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
36/A   §  alapján  történik.  A  számla  kifizetésének   feltétele,  hogy  Vállalkozó   a  számla 
kifizetésének időpontjára  rendelkezzen  15 napnál nem  régebbi  nemlegesnek minősülő, 
együttes  adóigazolással, amely igazolja, hogy az állami adóhatóságnál  és a vámhatóságnál 
nyilvántartott köztatozása nincs.

5.2. Végszámla esedékes, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen jegyzőkönyvileg 
lezárult,  és  vállalkozó  az  üzembe  és  forgalomba  helyezési  eljárást  jegyzőkönyvileg 
dokumentálja.  
A végszámla akkor esedékes, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult és a 
vállalkozó az üzembe és forgalomba helyezési eljárást jegyzőkönyv útján dokumentálja
Előleg nyújtásra nincs lehetőség.  Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla 
kézhezvételétől számított 60 napon belül átutalással fizet. 

5.3.  Megrendelő  az  elkészült  és  felmérési  naplóban  igazolt  pótmunkákat  az  érintett 
munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - 
köteles kifizetni.

5.4. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi 
kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.

5.5.  A szerződés  késedelmes  teljesítése  esetén Vállalkozó  napi  3.059.036 Ft,  de összesen 
maximum a nettó vállalási ár 30 %-ának megfelelő mértékig   kötbért köteles megfizetni 
Megrendelőnek, mely a végszámlából levonásra kerül. 

5.6.  Vállalkozó  kötelessége  a  sikeres  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  jegyzőkönyvi 
lezárásától  számított  1  +5  év  az  esetlegesen  felmerülő  hibák  kijavításának 
biztosítékaként  - jótállást  vállalni,  amelyet  a  bruttó  vállalási  ár  5  %-a   erejéig  köteles 
jóteljesítési garanciával biztosítani. A jóteljesítési garancia a számla benyújtásával egyidőben 
teljesítendő az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetésével, 
vagy  bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
A jóteljesítési garancia az átadást követően jótállási garancia vállalásával megszűnik.  
A jótállási garancia a vállalkozói díj összegének 5%-a , időtartama 1 év , ezen idő lejártáig 
Megrendelő garanciális bejárást hív össze. 

A  végszámla  befogadásának  feltétele  a  jóteljesítési  biztosíték  nyújtásáról  szóló  fentiek 
szerinti igazolás Megrendelő részére történő átadása.

6. Átadás-átvétel:

6.1.  A  Vállalkozó  a  tervezett  átadás-átvétel  időpontját  megelőző  15 nappal  köteles  a 
megrendelő  lebonyolítója  felé  a  munkát  készre  jelenteni.  Vállalkozó  az  átadás-átvétel 
megkezdésekor  a  szerződésszerű  teljesítés  elbírálásához  szükséges  dokumentumokat 
(megvalósulási tervdokumentáció 2 pld-ban, építési napló és annak mellékletei, ellenőrző 
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mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye, csatorna vezeték digitalizált bemérése, 
beépített  anyagok  minőségi  bizonylata,  stb)  köteles  a  megrendelő  rendelkezésére 
bocsátani.

6.2.  Ha a  Megrendelő  megítélése  szerint  a  létesítmény üzembe és  forgalomba helyezési 
lehetősége biztosított, úgy meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja 
valamennyi  érdekelt  hatóságot,  üzemeltetőt.  A  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  a 
sikeres üzembe illetve forgalomba helyezési eljárással kerül lezárásra.

6.3. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről 
való gondoskodás.

6.4.  Ha  a  létesítmény  a  szerződés  szerinti  mértékben  elkészült  és  az  üzembe  és  a 
forgalomba helyezési eljárás sikeresen lezárult a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását 
a  befejezésről.  Ezen  igazolás  kiadásának  feltétele  a  Jóteljesítési  garancia  biztosítása.  A 
teljesítés  igazolás  birtokában  a  Vállalkozó  benyújthatja  a  végszámla,  illetve  számla-
tervezetét.

6.5. Megrendelő csak I. o. minőségben   készült munkákat tartozik átvenni.

7. Minőség, szavatosság:

7.1 . A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, 
valamint  a  vonatkozó  szabványok  mértékadó  legmagasabb  minőségi  szinthez  tartozó 
teljesítést vállal.

7.2.  Minden  anyagnak,  előre  gyártott  elemnek,  készterméknek  és  elvégzett  munkának, 
melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:  a.) igazoltan a szabványban 
előírt  minőségűnek  kell  lennie,  továbbá  b.)  a  minősítéshez  szükséges  minőségi 
tanúsítványokat bizonylatolnia kell.

7.3.  A  Vállalkozó  a  7.2  szerinti  teljesítéséhez  minőség  tanúsítási  joggal  rendelkező 
laboratóriumot vesz igénybe saját költségén.

7.4.  A Vállalkozó az általa kivitelezett  új  létesítményekre  az  adott  berendezésre  a 
vonatkozó  jogszabályokban  meghatározott  időtartamra garanciális 
kötelezettséget vállal, továbbá a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket 
tartja be.
A  garanciális  kötelezettség  a  sikeres  üzembe  és  forgalomba  helyezési  eljárás 
jegyzőkönyvi lezárásával esedékes.
Felek  megegyeznek,  hogy  a  létesítmény  üzembe  illetve  forgalomba  helyezésének 
napjától számított egy év leteltekor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melynek szervezése 
a Lebonyolító feladata, melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.

7.5.  Vállalkozó kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  jelen  szerződéshez  a  Kbt.  306.§  (2) 
bekezdésére  is  tekintettel  a  beruházás  egészére  kiterjedő  teljes  körű 
felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényét csatolja.

7.6. Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerinti - alvállalkozókat alkalmazni. Az alvál-
lalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint - a 10 %-ot 
meghaladó alvállalkozók esetén - a Kbt. 304. § (2) bekezdésének betartása szükséges. Vál-
lalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna.
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8. Egyéb feltételek: 

Szerződő  felek  az  Vállalkozási  szerződésben  foglaltakon  túl  az  alábbi  felsorolt 
mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés  szerves 
részét képezik, azzal együtt kezelendők.

1. Ajánlati feltételek és melléklete (kiviteli tervdokumentáció)
2. Vállalkozói ajánlat
3. Felelősségbiztosítási  kötvény másolat
4. Építési és pénzügyi ütemterv
5. Főösszesítő

9. Jogviták eldöntése:

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. 
Szerződő felek jogvita esetén pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budapesti II. és 
III. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2008. január 25.

       …..…....................................                 ………...................................
         Bús Balázs                                                 Nagy Gábor
         polgármester                     ügyvezető igazgató
          Megrendelő  Vállalkozó 
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