
 3-sz/2008/MűO. sz. vállalkozási szerződés 1. oldala

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S
A szerződés 13 számozott oldalból áll

amely létrejött egyrészről 
Név: Budapest, III. ker. Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat 
Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Képviselő: Szepessy Tamás polgármester - helyettes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről

Név: VIANOVA  87 Zrt.
Cím:  1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Képviselő: Csonki Zoltán műszaki igazgató
székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
cégjegyzék száma: 01-10-045558
cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Bíróság
adóazonosító  száma: 13839129-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és a Vállalkozó a továb-
biakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:

A szerződés azonosítója a Megrendelőnél: 3-sz/2008/MűO.
A szerződés azonosítója a Vállalkozónál: szerz2608 IIIjárdaépítés/ZZ08-00001 

1. A Vállalkozói által nyújtott szolgáltatás:

A Megrendelő a jelen szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) megbízza a Vállal-
kozót, aki elvállalja a Közbeszerzési Értesítő 2007. X.10. megjelent …. évfolyam, 116 
számában (14420/2007) számon közzétett  ajánlati  felhívással indított nyílt  közbe-
szerzési  eljárásban  kibocsátott  Ajánlati  dokumentációban  foglaltak   járdajavítások 
,felújítások,  teljes körű kivitelezési munkálatait a Budapest III. ker. Óbuda - Békás-
megyer Önkormányzat területén, az Önkormányzat kezelésében lévő szilárd burko-
latú  járdafelületein, nevezetesen Kórház utca és Vöröskereszt utca közötti belső szer-
vízút, Vöröskereszt utca, P+R parkoló, Hídfő utca járdaszakaszain, továbbá a Békás-
megyeri Okmányiroda megközelítését szolgáló járdarendszerek Medgyessy és Kabar 
utcák közötti szakaszain. 

A Szerződés szerinti szolgáltatás KSH besorolási száma: 45.23, 

2008.01.01-től hatályos  TEÁOR 42.11
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A Vállalkozó a  szolgáltatást csakis a Megrendelő 

• egyes utcaszakaszok járdajavításaira vonatkozó egyedi megrendelései és
• egyes utcaszakaszok járdafelújítására vonatkozó egyedi megrendelései

alapján, 

a 2.2 pontban meghatározott keretösszegen belül végezheti a 6. pontban foglaltak fi-
gyelembe vételével.

1. A Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás:
1.1. Az ellenszolgáltatás módja és mértéke

A Vállalkozó az elvégzett szolgáltatásért pénzbeni ellenszolgáltatásra (a továbbiak-
ban:  vállalkozói díj) jogosult a közbeszerzési eljárás során nyertesnek nyilvánított 
Ajánlatában rögzített, a befejezési határidőre prognosztizált alábbi egységárak (a to-
vábbiakban: egységárak) alapján:

  
Nr.: Munkanem: Eg

ys
ég

:

Nettó egységár:

        ÁFÁ  nélkül

1.

Bontási munkák:járdaépítéshez meglévő,tü-
körképzést akadályozó beton,vb.szerkezetek 

bontása véséssel m3
2800

2. Kiemelt,sűllyesztett szegélyek bontása m 550
3. Aszfaltréteg bontása m2 142

4.

Nagyméretű járdasűllyedés,törés 
javítása,mélység 25 cm,teljes szerkezeti helyre-

állítással,javítandó felület: min.1 m2 m2 8167

5.

Kisméretű járdasűllyedés,törés javítása,mély-
ség 10 cm,teljes szerkezeti helyreállítással,javí-

tandó felület:min.1 m2 m2 6250

6.
Beszakadás esetén feltöltés betonszintig:be-

dolgozás,tömörítés,javítandó felület:min.1 m2 m3 3042
7. Szerelvények szintbehelyezése db 2725
8. Aknafedlap szinbehelyezése db 6825
9. Víz- és gázelzáró szerelvények szintbehely. db 2725
10. Víznyelőrács szintbehelyezése db 3850

11.

Járdaszintet megemelő, gyökérdudorodás 
okozta balesetveszélyes helyzetek 

elhárítása,fagyökér nyesése ,kivágása és keze-
lése a helyreállítási munkák előtt db -

12. Illegális parkolást gátló pollerek elhelyezése db 10000

13.
Kitermelt felesleges föld,építési bontási törme-

lék konténeres elszállítása m3 3000

14.

Tereprendezés járda mellett max 50-50 cm.-
szélességben,maximális mélység 40 cm,föld 

visszatöltésével m2 600

15.

Tereprendezés járda mellett max 50-50 cm.-
szélességben,maximális mélység 40 cm,föld 

visszatöltésével és szükség szerinti füvesítés-
sel m2 800
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16.

Tereprendezés járda mellett max 50-50 cm.-
szélességben,mélység 40 cm,kertimurva pad-

katöltéssel.vastagsága:10 cm m2 1250

17.
Szegélykészítés ( kiemelt,"K",sűllyesztett )-

8/32FN betongerendára helyezve,fugázással m 2500
18. Homokos kavicsterítés 10 cm. vastagságban m2 317
19. Teherhordó szerkezet C-8/32FN, 10 cm. vast. m2 1150
20. Teherhordó szerkezet C-8/32FN, 15 cm. vast. m2 1725
21. K-22 h.aszfalt terítése: 5 cm.vastagságban m2 1942
22. K-22 h.aszfalt terítése: 6 cm.vastagságban m2 2017
23. AB-11 kopóréteg terítése: 4 cm.vastagságban m2 2125
24. ÖA-12 j.aszfalt terítése: 3 cm.vastagságban m2 2850
25. ÖA-12 j.aszfalt terítése: 5 cm.vastagságban m2 3417

26.

Ju-20 j. kiegyenlítőréteg változó vastagságban, 
útprofil kiegyenlítése,út járdakapcsolatok 

helyreállítása m3 30833

27.
Bennmaradó szegélysor út- járdakapcsolatai-

nak tisztítása,gyomtalanítása,fugázása m 300

28.

Nagykockakő betonágyazatban C-8-
32FN,v=10 cm,kőszükséglet biztosítása Ön-
kormányzat kőtárából,szállítással( 2,5 km) m2 6100

2.2. A Szerződés keretösszege:

Nettó 14.583.333.-  Ft, azaz  Tizennégymillió – Ötszáznyolcvanháromezer - Három-
százharminchárom forint.  

Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az általános forgalmi adóról szó-
ló 2007. évi CXXVII. Törvény (továbbiakban: Áfa tv.). 142 § (5) bek. a) pontja értelmé-
ben nyilatkozik, hogy a társaság belföldön nyilvántartásba vett adóalany és az Áfa 
tv. szerinti jogállása alapján tőle adó fizetése követelhető.

Megrendelő fenti nyilatkozatára tekintettel a szerződő felek kijelentik, hogy jelen vál-
lalkozási szerződés alapján teljesített szolgáltatás után az Áfa tv. 142 § (1) bek. b) 
pontja értelmében általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége közvetlenül az adó-
hatóság felé a teljesítés időpontjában a Megrendelőnek, mint a szolgáltatás igénybe-
vevőjének keletkezik.

Megrendelő nyilatkozik, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ (3) be-
kezdés b)pontja alapján nincs olyan törvényben szabályozott jogállása, amely alapján 
tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Továbbá kötelezettséget vállal, hogy amennyi-
ben jogállásában változás következne be, arról Vállalkozót 8 napon belül írásban ér-
tesíti.
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2.3. Az egységárak tartalma

Az  egységárak magukban  foglalják  a  Szerződés 1. pontjában  meghatározott 
munkák teljes körű elvégzésének valamennyi közvetett és közvetlen költségét. A 
Vállalkozó kijelenti,  hogy a vállalkozási  díjat  Szerződés általa felülvizsgált  12. 
pont szerinti 1. sz. melléklete alapján állapította meg.

2.3.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az egységárak az alábbiak fedeze-
tét is tartalmazzák:

2.3.1.2. a kerületi utak helyszíni bejárásából kiértékelhető valamennyi kockázatot,

2.3.1.3. a beépítésre kerülő összes anyagok beszerzését, csomagolását, szállítását, sze-
relését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket 
és egyéb járulékos költségeket,

2.3.1.4. a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit, illetve az esetleges 
árváltozásokat,

2.3.1.5. a teljes körű organizációs költségeket,

2.3.1.6. a felvonulás, a munkaterület-elkerítés és az ideiglenes melléképítmények léte-
sítésének költségeit, továbbá a bontott anyagok szállítási és lerakóhelyi díjait is. 

2.3.1.7.  a Vállalkozó által  elkészített  munkák, munkarészek, továbbá a meglévő és 
környező építmények és berendezések megfelelő megvédését, állagmegóvását,vala-
mint minden egyéb a kivitelezéssel összefüggő költséget.

2.4. Fizetési feltételek

2.4.1.  A Vállalkozó az elvégzett munkákról egy végszámlát állít ki. A Vállalkozó 
a számlákat 4 példányban bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.

 

2.4.2.  A végszámla kiállításának alapja a Megrendelő építési műszaki ellenőre (a 
továbbiakban:  műszaki ellenőr) által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv, melyet a 
kifizetés  feltételeként  eredetiben  mellékelni  kell  a  számlához.  Vállalkozó  az  Art 
36./A §-a alapján kötelezett a saját, valamint alvállalkozói szerződés szerinti teljesíté-
séről kiállított számlát egy 15 napnál nem régebbi együttes adóigazolással is felsze-
relni, valamint az Art 36./A §. (2)-(3) bekezdése szerint eljárni. Ennek elmulasztása 
esetén Megrendelő jogosult a teljes kifizetendő összeget az  adóigazolás bemutatásá-
ig visszatartani. Az ebből eredő fizetési késedelemért  Vállalkozó  késedelmi kamat-
követeléssel nem élhet. Amennyiben a bemutatott adóigazolás nyilvántartott köztar-
tozást mutat , Megrendelő  az Art 36./A § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
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2.4.3. A számlában rögzített vállalkozói járandóság átutalása a 2.4.2. pontban 
foglaltak szerint kiállított és felszerelt, a Budapest, III. ker. Fő tér 2.sz. II. em. 19. 
hivatalában hivatalosan átvett számla átvételétől számított 60 napon belül törté-
nik, a Szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével. A Megrendelő fizeté-
si késedelme esetén a Vállalkozó a hatályos jogszabályokban rögzített késedelmi 
kamatra tarthat igényt.

2.4.4. A 2.4.2.. pontban foglaltaktól eltérő módon vagy a mellékelt teljesítést iga-
zoló jegyzőkönyvnek ellentmondó tartalommal benyújtott számlát a Megrendelő 
jogosult kifizetés nélkül visszaküldeni, és az ebből adódó anyagi vagy egyéb kár 
kizárólag a Vállalkozót terheli.

2.4.5.A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletke-
ző követeléseit (járandóságait) harmadik személy részére csak a Megrendelő elő-
zetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.

2. Határidők

A teljesítés véghatárideje: 2008. május 30.

3. Kötbér 

1.2. A Vállalkozó kötbérfelelőssége

A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít,
b) hibásan teljesít,
c) a teljesítés neki felróható okból meghiúsul.

1.3. A kötbér alapja: a Szerződés vállalkozói díja.

1.4. A kötbér mértéke

1.4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési véghatáridő, ill. a szerző-
dés 3.  pontjában rögzített határidők  késedelmes teljesítése esetén a Vállal-
kozót terhelő napi késedelmi kötbér mértéke napi 4.374.000.- Ft, maximá-
lis késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalási ár 30%-a, azaz 4.374.000.- 
forint.

1.4.2. A neki felróható okból történő meghiúsulás esetén Vállalkozót terhelő köt-
bér összege a bruttó vállalkozási díj 15%-a.
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4. A munkák megrendelése

1.5. Megrendelés az utcaszakaszok járdaburkolatainak és a P+R parkoló javítására, 
felújítására

A megrendelés a Szerződés  alapján írásos formában történik. A megrendelést köve-
tően végrehajtott munkaterület átadás-átvételi eljárással egyidejűleg megtartott  7.4. 
pont szerinti felmérésben kerülnek rögzítésre az elvégzendő feladatok.

5. Munkaterület és annak átadás-átvétele

1.6. A Megrendelő a munkaterületeket a munkakezdés Vállalkozó által megjelölt 
napján a munkavégzésre alkalmas állapotban átadja a Vállalkozónak

1.7. Az átvett munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról és a vonatkozó jogsza-
bályoknak és hatósági, közútkezelői előírásoknak megfelelő figyelmeztető táb-
lák és jelzések elhelyezéséről, valamint a munkahely őrzéséről minden esetben 
a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

1.8. Az átvett munkaterületen a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabá-
lyok és egészségügyi rendszabályok megtartása Vállalkozó kötelessége.

1.9. A  Vállalkozó a  Naplót  az  elsőként  átvett  munkaterület  átadás-átvételének 
időpontjától köteles vezetni, és a műszaki ellenőr által kijelölt helyen tartani. 
A Naplóban kell rögzíteni a Szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. 
A  Naplóba  bejegyzéseket  a  helyszíni  képviselettel  megbízottak  közül  csak 
azok tehetnek, akiknek a nevét abban feltüntették. A Szerződés teljesítése so-
rán a kapcsolattartás a Naplón keresztül történik. A Naplót a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályoknak megfelelően kell vezetni.

1.10. A Naplóba bejegyzésre jogosult 

a Vállalkozó részéről:
 1./ Név: Csonki Zoltán

Cím:  1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 420-4473 / 276-4113 / 30 636 1805

2./ Név: Vajtai Péter
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 420-4473 / 276-4113 / 30 9525-237

a Megrendelő részéről:
1./ Név: Klug Lajos

Cím: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 4378 – 647 / 4378 - 649

2./ Név: Kürthy Imre
Cím: 1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 4378 – 551 / 4378 - 649
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6. Munkavégzés

1.11. A Megrendelő a Szerződés aláírásától számított egy héten belül, a közbeszer-
zési  eredmény kihirdetése után ,  a  nyertes  ajánlattevővel  (Vállalkozó)  már 
egyeztetett utcajegyzéket bocsát Vállalkozó rendelkezésére, amely tartalmazza 
a javítandó illetve felújítandó járdaszakaszokat,  azok hosszát és felületét.  A 
Vállalkozó a 6. pontban részletezett műszaki ütemterv megtartásával teljesít, 
és a munkavégzés ellenőrzése érdekében biztosítja, hogy a felelős műszaki ve-
zető (a továbbiakban: építésvezető) vagy megbízottja munkaidőben állandóan 
a helyszínen tartózkodjék. A Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai 
előírásokat ismeri, és közreműködése megfelel a kivitelezési jogosultságra vo-
natkozó  szabályoknak  az  építés-felügyeleti  ellenőrzési  eljárásról  szóló 
48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szabályai szerint.

1.12. A Vállalkozó a beépítendő anyagokat, az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvá-
nyokat, műbizonylatokat, technológiai utasításokat a vonatkozó munka elvég-
zése előtt a műszaki ellenőrnek felülvizsgálat és jóváhagyás céljából átadja, és 
tudomásul veszi, hogy a jóváhagyás ténye nem mentesíti a teljes körű felelős-
ség alól.  A szükséges műbizonylatokat a  Vállalkozó az esedékes számlával 
együtt átadja a Megrendelőnek.

1.13. Az építésvezető és a műszaki ellenőr kölcsönösen egymás tudomására hozza 
mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű 
teljesítést akadályozzák vagy veszélyeztetik. A  Vállalkozó az adott helyzet-
ben a tőle elvárható valamennyi intézkedést megteszi ezen előrelátható akadá-
lyok elhárítására, illetve megszüntetésére.

1.14. Az egyes járdaszakaszokon és a P+R parkolóban elvégzendő munkákat a lé-
nyeges műszaki naturáliákat is feltüntetve a Felek a munkaterület átadás-át-
vételével egyidejűleg közösen mérik fel, az adatokat rögzítik a Naplóban vagy 
a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvében és a helyszínről készített tér-
képvázlaton is. A  Vállalkozó csak felmérésben és a térképvázlaton rögzített 
munkák elvégzésére jogosult. Ha a Vállalkozó a munkavégzés során úgy ítéli 
meg, hogy teljesítéshez az előzetesen felmért feladatokon kívül további tenni-
való van , erről soron kívül értesíti a műszaki ellenőrt. A műszaki ellenőr kö-
teles 48 órán belül rendelkezni a javasolt munka tekintetében. 

1.15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy műszaki ellenőrzésre legalább 7 
naponként kerül sor.

1.16. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészeket feltárni. A feltárás 
és a helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vita során képviselt állás-
pontja téves volt.

1.17. A vállalt feladat teljesítése érdekében a munkaterületre a Vállalkozónak és al-
vállalkozóinak csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel 
rendelkező munkavállalói léphetnek be.
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1.18. A  műszaki  ellenőrnek joga van a  Vállalkozó és  alvállalkozói  dolgozóját  a 
munkaterületről  kiutasítani,  ha  a  dolgozó  munkahelyi  magatartása,  vagy 
munkájának minőségi színvonala a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti.

1.19. A kivitelezés során a Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek az érvényes orszá-
gos  tűz-,  munka-  és  biztonságvédelmi  előírásokat  megtartani,  dolgozóik 
egészségügyi vizsgálatát elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtarta-
ni, a szükséges szabványoknak, előírásoknak megfelelő minősített védelmi és 
biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, és használatukat kötelezően el-
lenőrizni. 

1.20. A Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon és életvédelem biztonsá-
gának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a 
nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költ-
ségátvállalás mellett - felel.

1.21. Teljesítés és annak minősége

1.22. A Vállalkozó a Szerződés dokumentumai szerinti, illetve a Megrendelő által 
jóváhagyott anyagokat, berendezéseket, stb. építhet be, vállalva az I. osztályú 
minőség biztosítását az érvényes jogszabályok és szabványok alapján.

1.23.   A Vállalkozó a beépítendő anyagok megrendelése előtt - szükség szerint - a 
termékismertetőket, mintákat a  Megrendelőnek bemutatja, valamint átadja a 
39/1997.(XII.19.) KTM - IKIM rendelet 3 sz. mellékletében meghatározott tar-
talmú megfelelőséget igazoló tanúsítványt. 

1.24. A Vállalkozó a minősítésköteles építkezési anyagok minőségét tanúsítani kö-
teles.

7. Átadás - átvétel

1.25. A műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve az ideiglenes műszaki átadás-átvételi 
eljárások  (a  továbbiakban  együtt:  műszaki  átadás-átvételi  eljárás)  csak  az 
adott járdaszakaszok és a P+R parkoló rendeltetésszerű üzemeltetésének lehe-
tősége esetén kezdhetők meg.

1.26. A  műszaki átadás-átvételi eljárásról a  műszaki ellenőr jegyzőkönyvet vesz 
fel, melyben feltünteti a résztvevőknek az esetleges hibákra vagy hiányokra 
vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidőt. 

1.27. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a Megrendelő-
nek átad:
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     2 példány átadási dokumentációt a következő tartalommal: 

a munkahely átadás-átvételi eljáráson készített térképvázlat, melyen ábrázolva 
vannak az előirányzott és utólag felvezetve a ténylegesen elvégzett munkák is;

felmérés, mely tételesen tartalmazza a vázlattal megegyező adatokat, azok ösz-
szegzésével a Teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapbizonylataként.

beépített anyagok műbizonylatait, 

az  elszállított  aszfalttörmelék  előírásoknak  megfelelő  elhelyezéséről  szóló  bi-
zonylatokat. 

1.28. Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás alapján a műszaki ellenőr fel-
veszi a  Teljesítést igazoló jegyzőkönyvet,  mely alapján a teljesítésről szóló 
végszámla benyújtható.

1.29. A vállalkozás akkor tekintendő teljesítettnek, ha

1.29.1.a  Szerződésben  foglalt  keretösszegnek  megfelelő  értékű,  a  jóváhagyott 
műszaki ütemterv és a felmérések szerinti munkák az érvényes hatósági, 
jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően, I. osz-
tályú minőségben elkészültek.

1.29.2.a  Vállalkozó a  sikeres  műszaki  átadás-átvételi  eljárás lefolytatásához 
szükséges - a Szerződésben rögzített - dokumentumokat átadja,

1.29.3.a Szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó írásban 10 nappal 
korábban készre jelenti, 

1.29.4.a Szerződésben foglalt munkát a közösen kitűzött műszaki átadás-átvétel 
időpontjában a  Vállalkozó a  Megrendelőnek átadja, mely a műszaki át-
adás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre került.

1.30. A Megrendelő a megjavított, felújított egyes járdaszakaszokat és a P+R parko-
lót csak teljesen befejezett,  rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
köteles ideiglenesen vagy véglegesen átvenni.

1.31. A Szerződés a Közbeszerzési Törvény hatálya alá esik, ezért a Vállalkozó kö-
teles bizonyítani, hogy a teljesítés megfelel a törvényben előírtaknak is.

8. Pótmunka és többletmunka

1.32. A Szerződésben nem szereplő, de a kivitelezés során a pótlólagosan elrendelt, 
hatósági előírás miatt szükségessé váló munka esetén Vállalkozó jogosult pót-
munka igényével fellépni a Szerződésben rögzített vállalási árszinten megha-
tározott egységárak figyelembevételével. A pótmunkát csak a Megrendelő ál-
tal  előre  jegyzőkönyvben  rögzített  munkákra  vonatkozóan  lehet  elvégezni, 
melyet a Felek szerződésmódosításban is rögzítenek.
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1.33. A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.

9. Szerződésszegés, akadályoztatás, eltérés

1.34. A Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

1.35. A  Megrendelő elállása (Ptk.395.§) esetén a  Vállalkozó - az elállásig végzett 
teljesítmények ellenértékén és az arányos vállalkozói díjon túlmenően - érvé-
nyesítheti  kártérítési  igényét  (elmaradt  hasznát),  valamint  a  Megrendelő 
Szerződést megelőző írásbeli felhatalmazása alapján beszerzett, úgynevezett 
hosszú átfutású szállításra vállalt termékek ellenértékét.

1.36. Amennyiben a Vállalkozó által teljesítendő munkák a 3. pontban meghatáro-
zott  részhatáridőktől  való  lemaradása  a  20  (húsz)  napot  meghaladja,  vagy 
alapvetően hibás, szakszerűtlen, illetve ha a  Vállalkozó által foglalkoztatott 
munkaerő nem rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszer-
ződéssel, a Megrendelő a Szerződéstől érdekmúlás címén elállhat. Minden a 
Megrendelőnél  jelentkező  többletköltség,  kár  (pl.  új  vállalkozó  megbízása, 
munka meggyorsítása stb.) a Vállalkozót terheli, és az esedékes számla össze-
géből levonásra kerül.

10. Átruházás

A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit másra nem ruházhatja át.

11. Szavatossági és jótállási feltételek

A Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre (a Ptk. 248. §- a alapján) a 
vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt teljes szavatossági kötelezettségeket 
vállalja. 

1.37. A Felek  megegyeznek  az  utó-felülvizsgálati  eljárás  megtartásáról,  melynek 
időpontja azonos a generál utó-felülvizsgálati eljárás időpontjával.

1.37.1.Az utó-felülvizsgálati eljárást ( a Ptk. 405 §-a (5) bekezdése alapján) a Meg-
rendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás 
megkezdésének napját megelőzően 20 nappal előbb kell megküldeni, mel-
lékelve a  Megrendelő által összeállított hibajegyzéket.  A Megrendelő az 
eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben fel-
tünteti a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát 
és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetőleg a hiányok pótlá-
sára vállalt határidőt.
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1.38. A Vállalkozó az általa végzett javítások felületére vonatkozóan kötelező mér-
ték+2 éves, a felújításokra vonatkozóan a  kötelező mérték +2 év teljes körű 
jótállást vállal az azok rendeltetésszerű használata mellett bekövetkező összes 
hibáinak kijavítására. Jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem korlátozza a 
jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve az egyes nyomvo-
nal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. 
(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltakat is.

1.39. A szavatossági és a jótállási időn belül a Megrendelő hibabejelentése alapján a 
Vállalkozó köteles:

1.39.1.az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba 
helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását dokumentáltan közöl-
ni és a javítást 48 órán belül elvégezni;

1.39.2.az üzemelést nem gátló hiba esetén a bejelentést követő 3 munkanapon be-
lül kitűzött helyszíni bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel - 
megjelenni, vállalását határidő megjelölésével megtenni, a hiba kijavítását 
a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni; és a vállalt határidőre 
elvégezni;

1.39.3.Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jótállási kötelezettsége ellené-
re - a Megrendelő illetve az üzemeltető igénye szerint - nem szünteti meg, 
megfelelő  időben nem javítja  ki,  a  Megrendelő jogosult  azt  Vállalkozó 
költségére más kivitelezővel  elvégeztetni.  Ezen javítási,  pótlási  költséget 
Vállalkozó utólag nem vitathatja.

12. Egyéb megállapítások

1.40. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítésével kap-
csolatban

            a Megrendelő részéről:
Név: Klug Lajos osztályvezető
Cím:  1033 Budapest,Laktanya u.4.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 4378 – 647 / 4378 - 649

a Vállalkozó részéről:
Név: Csonki Zoltán műszaki vezető
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 420-4473 / 276-4113 / 30 636 1805

jogosult eljárni. 
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1.41. A kivitelezés helyszíni felelős műszaki vezetője, irányítója:

a Vállalkozó részéről:
Név: Vajtai Péter építésvezető
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 420-4473 / 276-4113 / 30 9525-237

1.42. Szerződésmódosításra és kötelezettségvállalásra jogosult személyek:

a Megrendelő részéről:

Név: Szepessy Tamás polgármester-helyettes
Cím: 1033 Budapest,Fő tér 3.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 4378 – 694 / 4378 - 586

a Vállalkozó részéről:
Név: Csonki Zoltán műszaki igazgató
Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Telefon/Telefax/Rádiótelefon: 420-4473 / 276-4113 / 30 636 1805

1.43. A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közlemény kihelye-
zésére csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. A Vállalkozó 
reklámtáblát nem helyezhet el. 

1.44. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. XXXV. Fejezete Ál-
talános Rendelkezései, valamint egyéb idevonatkozó jogszabályok előírá-
sai az irányadók.

1.45. A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve annak érvé-
nyessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat – a szerződő 
felek  egymás  közötti  tárgyalásos  megegyezéseket  részesítik  előnyben. 
Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, a Felek köl-
csönösen magukra nézve kötelezően elfogadják a Fővárosi Bíróság vagy a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.  

1.46. A Szerződést kizárólag a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani, nem 
helyettesítheti a Szerződés módosítását a kooperációs emlékeztetőben vagy 
a Naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat.
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1.47. A Szerződés 13 számozott oldalból áll. A Szerződés elválaszthatatlan ré-
szét képezik a mellékletek, melyek a következő sorrendben érvényesülnek:

• 1. sz. melléklet: (a Megrendelő által kiadott) Ajánlati dokumentáció 
• 2. sz. melléklet: (a Vállalkozó által benyújtott) Ajánlat

A szerződő felek képviselői  a  jelen  Szerződést,  mint akaratukkal  minden esetben 
megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írták alá.

Budapest, 2008. ……………….. Budapest, 2008. február 

……………………………… ………………………………
Megrendelő Vállalkozó

Bús Balázs polgármester nevében eljáró                      Csonki Zoltán műszaki igazgató 
Szepessy Tamás polgármester - helyettes

                                 Ph.                                                                              Ph.
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