1.

TERVEZESI SZERZODES
amelyet

egyrészrol:
Budapest I11. Keriilet Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat, mint M egrendeld
(tovébbiakban: Megrendel6)
székhelye: 1033, Budapest, Fo tér 3.

masrészrol:
DOM Epitészmterem Kft.
mint Tervezd (tovébbiakban: Tervezd)
székhelye: 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2.

kotnek, alulirott napon, Budapesten, az 1. pontban megj el6lt dokumentéacié elkészitésére, a
kovetkezo feltétel ekkel:

A Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvdladjaa
BUDAPEST, IIl. KER.

OBUDA-BEKASMEGYER ONKORMANYZATA
KERULETFEJLESZTESI KONCEPCIOJARA EPULO, ANNAK
AKTUALIZALASAVAL ESTOVABBVEZETESEVEL

INTEGRALT VAROSFEJLESZTESI STRATEGIA (1VS)

elkészitését, melynek részletezését a szerz6dés melléklete tartalmazza.

A jelen szerzddéshez csatolt mellékletben foglaltak e szerz6dés elvlaszthatatlan részét
képezik.

A Tervez0 az 1. pont szerinti dokumentéciot a jelen szerzGdés mellékletében meghatérozott
példanyszdmban és formétumban adja a a M egrendel Gnek.

A teljesités moédja: kdzvetlen atadés, ateljesités helye: a M egrendel 6 székhelye.

A Megrendeld részérdl jelen szerzodéssel Osszefliggd nyilatkozatok tekintetében a
kapcsolattartdé személy: Sipos Gébor foépitész.

A Tervezd részérdl jelen szerzodéssel dsszefliggd nyilatkozatok tekintetében a kapcsolattarto
személy: Murka Istvan ligyvezetd igazgatd

A szerz0désbdl eredd, valamint azzal Gsszefliggd nyilatkozatokat, a felek részérdl a fenti
személyek, vagy az dtaluk meghatalmazott személyek tehetik meg.

A teljesités véghatérideje: a mellékletben foglaltak szerint.
A részhatéridoket a szerzodés melléklete rogziti.
A Tervez0 jogosult hataridd elbtt is teljesiteni.

A Tervezdt a munka elkészitéséért:

7.350.000.- Ft + 1.470.000.Ft (20%) AFA azaz.8.820.000.Ft dij illeti meg.

A széllitasi és pénziigyi Utemezést a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezb melléklet
tartalmazza.
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A Megrendel6 vdlaljaa6. pont szerinti dij megfizetését.

A dij a Tervez0 teljesitésével valik esedékessé A teljesités rész-szallitaskor dtadas-atvételi
igazolassal a vegleges dokumentécio elkészitésekor teljesitésigazolédssal torténik, mely
alapjan a Tervezd atervezés dij 6sszegérdl 3 példanyban szamlat dlit ki, melyet megkuld a
MegrendelGnek, aki az &vételtdl szamitott 30 munkanapon belll egyenliti ki a szamla
Osszegét kamatmentesen oly modon, hogy étutalja a Tervezdnek a szamlaban megjel6lt
egyszamlgéra.

A teljesités igazolés kiadasaért a felelds személy, a Megrendel® részé&rdl Sipos Gabor
fOépitész.

Jelen szerz6dés az utolsd aairas napjava 1ép hatdlyba, rendelkezése attdl a naptdl fogva
kotel ezGen alkalmazandok.

Tervezd a munkéd jelen szerzGdés hatalybalépése utan, a mellékletben foglaltak alapjan
megkezdi. Tervezd az 1. pontban megfogalmazott feladat részleges, vagy teljes vatozasa,
Megrendeld érdekmulésa esetén, tovabba a tervezési munkék nem a Tervezd mulasztasabdl
eredd 15 napon tuli elhizodasa esetén jogosult a jelen szerzddés modositasét kezdemeényezni,
illetve az addig elvégzett munka késziltségi foknak megfelelden a Megrendeld részére
leszamlézni.

A Megrendeld adatszolgétatasként a szerz6dés mellékletében kikotott adatszolgdltatést a
munka folyaman teljesiti.

Ha a dokumentécié elkészitéséhez e szerzddés mellékletében megjel6lt adatokon tdlmenden
adatszolgdltatas (intézkedés) valik szilkségessé, a Megrendeld ennek az irasbeli jelzésének
kézhezvétel é&dl szamitott 15 napon belll a szilkséges adatokat a Tervezd rendelkezésére
bocsétja, illetdleg a szikséges intézkedést megteszi. Az adatszolgédltatas kotelezettség
elmulasztasabdl eredd kévetkezmény a M egrendel 6t terheli.

A Tervez6t terheli a felelGsség abban az esetben, ha nem tesz meg minden tdle elvéarhatd
intézkedést a hatranyos kovetkezmények elkertlése érdekében, kilontsen akkor, ha nem
hivja fel a Megrendeld figyelmét, hogy a fenti 15 napos hataridon belll is sziikséges |ehet
valamilyen adatszol géltatas, vagy intézkedeés.

Tervezd egyéb kikotése:-

Amennyiben Tervez6 a szerzOdés teljesitéschez szikség esetén — a Kbt. vonatkozo
elbirdsainak betartasdval - méas kozremlOkodot (altervezot) kozvetitett szolgaltatésként
igénybe vesz, a kdzremikodddért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A Megrendeld a munkét figyelemmel kiséri, a Tervezd kezdeményezése alapjan részt vesz a
konzultaciokon, az elkészllt munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben allést
foglal, a Tervezd részére utasitést ad. A jovéhagyédsaval készilt megoldést a Megrendeld
utblag nem kifogésolhatja, illetve annak megvatoztatasira vonatkozd igényének
kovetkezményeit (hatéridd, tervezési dij modositasa sth.) viselnie kell.

A Tervezd a terv-dokumentéciot a szerzGdés |étrejottekor hatdlyban |évd, a tervezésre
vonatkozé elbirasok figyelembevételével, a megoldas moédja specidlisan szabdlyozo
elGirasoknak megfelelfen késziti el. Ha a tervdokumentacio ennek megfelel, a teljesités e
vonatkozashan szerzddésszerd.

Amennyiben az atadott dokumentéciot a M egrendeld - a Tervezd érdek és feleldsségi korébe
tartoz6 ok miatt nem fogadja e, ez a szerz6dés hibas teljesitésének mindsll és a Tervezd
koteles a dokumentéaciét az elGirasoknak megfelelfen a miszakilag lehetséges legrévidebb
hataridén bel Ul &tdolgozni.
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A jogszabalyok, szabvényok, szabdlyzatok, hatosdgi elbirésok, stb. tervezés idején torténd
megvéltoztatasa esetén a Tervezd a terv-dokumentéaciot az Uj eldirdsok rendelkezéseinek
megfelelden késziti el. Ebben az esetben a Tervezd jogosult a véltoztatdsbdl eredd indokolt,
eldre nem lathaté tobbletmunka dijara és a teljesitési hataridd modositésara.

A szerz06dd felek e szerzddést ebben az esetben maédositjak.

A terv birtokdban a véleményezés és jovdhagyas eljarast a Megrendeld kezdeményezi és
folytatjale.

A terv-dokumentécidban foglalt szellemi akotéds a Tervezd tulgdona. A Megrendeld a
tervdokumentécio ezen részeit a jelen szerz6désben meghatarozott esetben hasznalhatja fe,
nyilvanossagra csak a szerzGdés térgyaban hozhatja.

A tervdokumentéacidé munkarészeire a Megrendel® kikéti a mindenkori vatoztatasra,
tovébbtervezésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozo6 rendelkezés jogat.

A terv modositasa illetdleg Uj terv készitésének szikségessége esetén a terv-dokumentécio
ismételt felhaszndldsahoz, adaptdasdhoz a Tervezd eldzetes hozzgaruldsa nem szilkséges,
valamint arra kulon dij fizetése nélkil sor keriilhet.

A tervdokumentéciot a Megrendeld, mindaddig nem haszndhatja, amig a szamldban
megjel ot tervezés dij Gsszegét nem egyenlitette ki.

220 A Megrendel jogosult ajelen szerzddést azonnali hatéllyal felmondani, ha a Tervezd:

a) aneki felréhatd okokbdl a hataridoket nem teljesiti, és a késedelem iddtartama az egy
hénapot meghal adja,

b) az egyeztetéseken egylttesen megdllapitott megoldasokat a terven nem szerepelteti.

c) aszerzGdésben foglalt ényeges kotel ezettségének nem tesz eleget.

2p21 E szerzbdés felmondésa esetén a Megrendeld az elvégzett munkéval aranyos

teljesitésigazolassal megtériti a Tervezdnek az elvégzett munka dija a késziltségi fok
alapjan.

2B-22 A Megrendeld a tervdokumentéci6t az dtadastdl szamitott 10 munkanapon belil szakmailag

ellendrzi és esetleges észrevételeit a Tervezdvel irasban, vagy egyeztetés keretében kozli, a
késdbbiekben is érvényesithetd szavatossagi joganak fenntartdsdval. A Tervezd az elfogadott
észrevételek alapjan a tervdokumentaciét kiegésziti, médositja a miszakilag szikséges idon
belll a M egrendel 6 részére leszdllitja.

2§2¢ A Tervezd kotelezi magét, hogy amennyiben jelen szerzddés mellékletében foglalt

hatéridoknek megfelelden elbirt kotelezettségeit nem teljesiti, Ugy a késedelmi kotbér
mértéke: 10000Ft, azaz tizezer forint/munkanap, de maximum a jelen szerzddés
mellékletében meghatarozott, 6t Osszességében megilletd vallalkozasi dij bruttd értékének
20%-a. A késedelem esetére kikotott kotbér elszdmolés&ra a Tervezf, valamint a
M egrendeld kozott teljesitésigazolas és atadas-atvételi igazolés kidlitésa alapjan kerdil sor.

25.2/ A jelen szerzbdés, valamint az ennek alapjan aadott dokumentécio modositésa, kiegészitése

hatélyosan csak kozos és kolcsonds akarattal, cégszerll aléirdssal ellatva torténhet.

2525 A szerzodd felek megdllapodnak abban, hogy e szerzodéssel kapcsolatos minden esetleges

vitgjukat egyeztetés keretében rendezik, birdsag elé vitgukat csak akkor terjesztik, ha az
el 6zetesen megkisérelt egyeztetés véglegesen meghiUsult.

Erre az esetre e szerzddéssel kapcsolatos minden jogvitaban kikétik a Budapesti 11. és 111.
Kertleti Birosag, illetbleg a Fvaros Birdsag kizérolagos ill etékességét.




2-2¢ E szerzBdésben és mellékletében nem szabdyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyv és
més hatdlyos — kllonds figyelemmel a megrendeld kozigazgatés terlletén irdnyadd -
jogszabdyok rendelkezésel irdnyadoak.

Budapest, 2008. m§jus 30.

Megrendel6: Tervezd
A polgérmester meghizasabol Murka | stvan
Szepessy Tamas Ugyvezetd igazgato
alpolgarmester




TERVEZESI SZERZODES
1. sz. melléklete
BUDAPEST, Ill. KER.

OBUDA-BEKASMEGYER ONKORMANYZATA
KERULETFEJLESZTESI KONCEPCIOJARA EPULO, ANNAK
AKTUALIZALASAVAL ESTOVABBVEZETESEVEL

INTEGRALT VAROSFEJLESZTESI STRATEGIA (IVS)
tartalmi kovetelmeénye, hataridok és pénzigyi Utemezése

A TERV TARTALMA: , ) ,
Az IVS kidolgozésa az ONKORMANYZATI ES TERULETFEJLESZTESI

MINISZTERIUM TERULETFEJLESZTESI ES EPITESUGY| SZAKALLAMTITKARSAG
atal jegyzett , Vérosrehabilitacio 2007-2013-ban - Kézikényv a varosok szamara” c.

tanulmany kdvetelményének megfelelGen, az aldbbi tartalommal kész(l:
I. A stratégiaalkotas el6zménye, kiinduldpontok
I.1 A stratégia sziikségessége, indoklasa
|.2 Médszertani |ehatérolasok, alapelvek
|.3 A stratégia tartalmi felépitése
II. Helyzetelemzés
I1.1 KerUletfejlddési meghatarozottsag
[1.1.1 Foldrajzi adottsagok
[1.1.2 A 1ll. ker. szerepének meghatarozésa fovaros és agglomerécios
kitekintésben
I1.2 Gazdasagi folyamatok
11.2.1 Altalanos és &tfogo jellemzok
11.2.2 Valakozasok helyzete
11.2.3 Gazdaséagi szerkezet
11.2.4 K+F
11.2.5 Turizmus
11.2.6 Helyi gazdaségfejlesztés eszkozel
[1.2.7 Informéci és tarsadalom
11.2.8 KilsB el érhetdség




I1.3 Tarsadalmi folyamatok

[1.3.1 Demogréfiai viszonyok
11.3.2 K épzettséy, miveltség
11.3.3 Foglakoztatottsag, munkané kiliség
11.3.4 Jovedelmi helyzet
11.3.5 Kézmivel 6dés, kultlra, sport
11.3.6 Civil éet

I1.4 Természeti és épitett kornyezet
I1.4.1 Természeti kornyezet
11.4.2 Epitett kdrnyezet

[1.4.2.1 Helyi épitészeti értékek, mieml ékek
11.4.2.2 Telepulési infrastruktara ellatottsag

I1.5 Kbzszol géltatasok
[1.5.1 Kozigazgatas
[1.5.2 Oktatés-nevelés
11.5.3 Egészsegligy
[1.5.4 Szocidlis ellatés
11.5.5 Hulladékgazdd kodas
[1.5.6 Tomegkdzlekedés

1. A lll. kerllet szerkezeti megosztottsaga
[11.1 A keruletrészek helyzetelemzése, SWOT analizis

V. Integrélt vérosfelesztés stratégia

V.1 A kerlilet hossza tavu jovoképe

IV.2 A jovdbeni fejlesztési irdnyok meghatérozasa a keruletfejlesztési koncepcio
aktualizalasaval

V.3 A stratégia koherencigja, konzisztencidja

V. 2007-2013 sor an fejleszteni kivant akcioter Uletek kijeldlése
V1. A stratégia megval 6sithatésaga

V1.1 Ingatlangazdalkodasi terv

VI.2 Anti-szegregécios terv

VI.3 A Kkerillet rehabilitacios célok elérését szolgdld nem fejlesztési  jellegh
tevékenységek

V1.4 A partnerségi folyamatok ismertetése, teleplilés-kertiletk6z koordinéacio

V1.5 Projektmenedzsment, szervezet




| TERVSZALLITASI HATARIDOK ESPELDANYSZAMOK, PENZUGYI UTEMEZES:

SZALLITAS a Megrendeldnek PENzZUGYI UTEMEZES
Széllitasi Utemezés Hatarids | Peldany- %) Dijtétel AFA 200 | Ditetel
széam Osszesen
szerz6dés
1 1AL mulnl'<laresz alallras,atol 1 komplett ~ ~ ~ ~
konzultaciora szamitott
35 munkanap
1.pontban
jelolt 3pld
2. I. 1. 1. munkarész konzultaciét | nyomtatott, 50 3675 000 735 000 4 410 000
kovetd 1pld.CD
10. munkanap
az . 1.1l
munkarész
3 V. V.VI mtljnklaresz . teljeslltels-, 1 komplett ~ ~ ~ ~
konzultaciora igazolaséatol
szamitott 30
munkanap
3.pontban
Komplett, végleges jelolt épld
4, piett, vegleg konzultacict | nyomtatott, 50 3675000 735 000 4 410 000
dokumentécio (l.-VI) o
kovetd 1pld.CD
15. munkanap
100 7 350 000 1470 000 8 820 000
ADATSZOLGALTATASOK:
A szerzGdés 11. pontjdban foglaltakra tekintettel a Megrendeld adatszolgétatasként a

kovetkezOket teljesiti:

- akerllet fejlesztésére készilt megel6z6 és aktudlis fejlesztési programok, koncepciok,
kordbbi pédlyézati anyagok, dokumentaciok; kilonds tekintettel a keriletfejlesztési
koncepcid nyomtatott és digitalis formaban torténd dtadasa

- digitdisfeldolgozashoz térinformatikai alaptérkép esetleg |égifotd atadasa;

- az Onkormanyzatnal rendelkezésre all6, valamint a helyzetelemzéshez szikséges,
foglaltak hivatkozott Kézikonyv dtal eldirt adatok atadésa

- az Onkormanyzatnal rendelkezésre all6, valamint a helyzetelemzéshez szikséges,
foglatak hivatkozott Kézikbnyv &tal elbirt adatok é&adasa a KSH Utmutatoban
megjelend tartalommal;

- amihelyfoglalkozasok, konzultéciok helyszinének biztositasa, a meghivasok szervezése;




